
SMLOUVA O DÍLO 

1.

Smluvní strany
1.1.Objednatel: 
Společenství vlastníků Jeseniova 1906, Praha 3
Adresa: Praha 3, Žižkov, Jeseniova 1906/145, PSČ 130 00
Bankovní spojení: 2001313294/2010,  FIO banka
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: MUDr. Pavel Racek
Tel.: 605 202 678
E-mail: jeseniova1906@volny.cz
(dále jen objednatel)
1.2. Zhotovitel:


Sídlem: 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
IČ : 
DIČ: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

Odborné vedení stavby: 
(dále jen zhotovitel)

(dále i smluvní strany)

uzavírají dnešního dne podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále SOD):
2.

Předmět díla

2.1. Předmětem díla je provedení: Nová střešní krytina, přestavba prádelny na kancelář a zateplení fasády domu dle PD (dále jen dílo) dle nabídkového rozpočtu (v Příloze č. 1), harmonogramu – rekapitulace stavebních dílů a plateb (Příloha č. 2), pravomocného rozhodnutí č.j. UMCP3 068794/2023, nabytí právní moci 14.4.2023 (v Příloze č. 3) a schválené projektové dokumentace (dále jen „PD“) zpracované odpovědným projektantem  Ing. Arch. Miroslav Polákem (v Příloze č. 4), vše předané objednatelem zhotoviteli pro realizaci předmětu díla před podpisem této smlouvy. 

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí veškeré dodávky prací, konstrukcí a materiálů, které jsou nezbytné k provedení díla a provedení předepsaných zkoušek, revizí, doprava, zařízení staveniště apod., které jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, SP, PD, staveništěm a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné ke zhotovení díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.4. Objednatel předal zhotoviteli před podpisem této smlouvy mimo jiné doklady nezbytné pro realizaci díla (PD, SP).

2.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo formou tzv. vyšší dodávky, tedy svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodávky subdodavatelů, zejména za kvalitu jejich dodávek a termín dodání. 
2.6. Dílo bude provedeno v souladu s předanou projektovou dokumentací a pokyny objednatele

2.7. Dílo bude provedeno v kvalitě požadované projektovou dokumentací (či dle pokynů objednatele) a v souladu s technickými normami a projektovou dokumentací. 

2.8. Dílo bude zhotoveno co do rozsahu objemu prací, materiálu, termínu (dále jen „vyhodnocováno“) dle jednotlivých etap.
2.9. Jednotlivé etapy
I. etapa:

II. etapa:

III. etapa:

IV. etapa:

V. etapa:

3.
Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena dohodou dle nabídkového rozpočtu a činí: - Kč bez DPH. DPH činí 15% ,- Kč.
Celková cena díla: ,-Kč (slovy: ).
Tato cena se sjednává jako konečná, ale v případě nečekaných skokových změn ceny komponentů a stavebních materiálů od dodavatelů, bude tato cena procentuálně upravena. Její případné navýšení nebo snížení je nutné sjednat formou písemného dodatku k SOD.
3.2. Podkladem pro stanovení ceny v nabídkovém rozpočtu byla SP, PD vč. prohlídky staveniště. Nabídkový rozpočet vypracovaný zhotovitelem, harmonogram prací, SP a PD jsou nedílnou součástí této SOD. 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena dále obsahuje náklady na zřízení staveniště, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, včetně zaměření veškerých částí díla nezbytných ke kolaudaci díla.
3.4. Cena díla dle jednotlivých etap: 
  I. 
etapa: -…………  ,- Kč 


 II.
etapa:
- ………….,- Kč

          


         III.
etapa:
-…………  ,- Kč   




         IV. 
etapa:
-…………  ,- Kč


 V.
etapa: - ………......,-Kč
3.5. Nabídkový rozpočet (Příloha č. 1) slouží i jako podklad pro případné méněpráce a vícepráce (pokud se z SOD odečte jakákoliv položka, kterou obsahovala PD, je toto méněpráce a naopak). Pokud Příloha č. 1 nebude obsahovat jednotkovou cenu pro přípočet či odpočet, smluvní strany se na ceně dohodnou, v opačném případě zhotovitel použije v návrhu ceny pro dodatek k SOD cenu dle cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS). Před vlastním provedením musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.
4.

Termíny plnění díla

4.1. Termín zahájení díla:
 1. 3. 2023. 

4.2. Termín dokončení díla:
15. 8. 2023. 
4.3. Termíny plnění díla (dle jednotlivých etap):

  I. 
etapa:

zahájení

dokončení  
 II.
etapa:

zahájení

dokončení  

III.
etapa:

zahájení

dokončení  
IV. 
etapa:

zahájení

dokončení  
 V.
etapa:

zahájení

dokončení  
4.4. 
Při dokončení jednotlivých etap bude sepsán zápis potvrzený zhotovitelem a objednatelem ve stavebním deníku.
4.5.
Dílo je dokončeno tehdy, jsou-li dokončeny všechny etapy v souladu se SP, PD, SOD, včetně předání nezbytných dokladů a vyklizení staveniště. 
4.6.
V případě nedodržení termínů subdodavatelů objednatele se po zápisu do stavebního deníku prodlužuje úměrně termín etapy, ve které toto nastalo.
4.7.
Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení poslední etapy. 

5.

Platební podmínky, fakturace

5.1. Platby budou prováděny na základě vystavení dílčích faktur dle skutečně provedených prací a dodávek v tomto fakturačním období. Dílčí faktury budou vystaveny v měsíční frekvenci. Faktury mohou po dohodě zhotovitele a objednatele být vystaveny mimo měsíční fakturaci (např. při ukončení etapy).  

5.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zálohu na materiál.

5.3. Faktury budou obsahovat veškeré údaje dle obecně závazných předpisů.

5.4. Konečné vyúčtování ceny díla zhotovitel provede nejpozději do 14 dnů po úspěšném přejímacím řízení. 
5.5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že faktura neobsahuje sjednané náležitosti či obsahuje nepravdivé či nepřesné údaje s tím, že musí být uveden důvod vrácení faktury. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6.

Majetkové sankce, smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

6.1. 
V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení etapy dle čl. 4.3. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny etapy za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem předání staveniště dle čl. 4.6. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.


V případě prodlení zhotovitele s předáním stavebního deníků a dalších nezbytných dokladů podle čl.10.2. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Jestliže v zápisu o dokončení etapy nebo zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a/nebo nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet k zajištění závazku zhotovitele částku ve výši 10% z celkové ceny dané etapy. Zadrženou část je objednatel povinen uhradit do 10 dnů poté, co zhotovitel odstraní veškeré vady a/nebo nedodělky, uvedené v zápisu o dokončení etapy nebo v zápise předání a převzetí díla.
6.2.  
V případě prodlení objednatele s úhradou platebních dokladů zhotovitele, tj. dílčích a konečné faktury, se sjednává smluvní pokuta z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky dle jednotlivých faktur za každý den prodlení.
6.3.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn si započíst tuto částku z jakékoliv následné faktury za dílo (etapu). 
6.4.
Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy    odstoupit, je:

· vyhlášení konkursu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,

· prodlení zhotovitele s dokončením etapy, díla o více než 30 dnů, pokud není způsobeno nedostatečným působením objednatele, nebo vyšší moci

· prodlení s úhradou daňových dokladů delších než 15 dnů po splatnosti,

· opakované nedodržování SP a PD, předepsané kvality, materiálu dle PD, povrchové úpravy, technologie práce či dohodnutých požadavků objednatele.

6.5. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou, a to na adresu smluvních stran  dle čl.   1.1. a 1.2. této smlouvy, s tím, že odstoupení od SOD je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.
7.
Staveniště

7.1. Staveniště je vymezeno v parafovaném smluvnímu stranami zákresu do snímku z KN (Příloha č. ). 

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen likvidovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností dle obecně závazných předpisů. Doklad o likvidaci odpadů bude předložen společně s doklady při přejímacím řízení. Pokud během realizace díla dojde k poškození jiných objektů, pozemků vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vyvolanou investici za způsobenou škodu nahradit, či neprodleně uvést poškozené objekt, pozemek do původního stavu. 

7.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr el. energie ze stávající rozvodné skříně. Objednatel uhradí náklady na spotřebovanou el. energii po celou dobu výstavby.  

Objednatel umožní zhotoviteli odběr vody po celou dobu výstavby. 
7.4. Provozní a i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zařízení staveniště (zejména vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště) jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. V případě odstoupení od této SOD, se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy objednatele. 
7.6. Staveniště bude předáno jako jeden celek.

7.7. O předání staveniště bude sepsán zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma smluvními stranami. 

7.8. Právo vstupu na staveniště dále mají objednatel a jeho stavební dozor (případně jejich zmocněnci) po předchozím dohovoru se zhotovitelem nebo odborným vedením stavby (z důvodu bezpečnosti práce) a dále oprávněné orgány státní správy.
7.9. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nedošlo ke znečišťování přilehlých komunikací, krádežím, újmě na zdraví např. dětí. 
7.10. Zařízení staveniště a části pozemku dotčené realizací díla dle této smlouvy, budou po dokončení díla předány uklizené. 
8.

Provádění díla

8.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je dle OZ od samého počátku vlastníkem zhotovované věci – díla, nebezpečí škody na zhotovované věci – díle však nese až do doby předání díla objednateli zhotovitel. 
8.2.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 
8.3
Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla. V případě řešení technických detailů, upřesnění projektové dokumentace a pod., zastupuje objednatele pan Ing. Jan Hanzal: e-mail: hanzal@c-box.cz , GSM: 602 223 723 jako technický dozor investora-objednatele. Tato osoba není zmocněna ani oprávněna zavazovat jakkoliv objednatele ve vztahu ke zvýšení sjednané ceny díla, změně této smlouvy o dílo, ani není oprávněna dávat zhotoviteli jakékoliv pokyny, které by vedly ke zvýšení sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že si je takové skutečnosti vědom a takové pokyny od technického dozoru investora-objednatele nepřijme. V případě nejasností, nebo v případě, že otázka může mít vliv na cenu smlouvy, změnu díla, či termín plnění, je zhotovitel povinen vyžádat si stanovisko objednatele ke sporné otázce, a to výlučně písemnou formou, tj. e-mailem, nebo písemně.

8.4
Technický dozor investora je oprávněn provádět kontrolu díla, a to po celou dobu provádění. Zhotovitel je povinen mu poskytnout součinnost a umožnit kontrolu provádění díla, a to kdykoliv dle požadavků technického dozoru-investora. 
8.3.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, nebo jím pověřeného zástupce, alespoň 3 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku, SMS zprávou na tel. č.: 602223723 a e‑maily: hanzal@c-box.cz i jeseniova1906@volny.cz ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt části díla, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

8.4.
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.5.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy související s realizací díla, zejména bezpečnostní, hygienické, protipožární. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, příslušné oprávnění. 

8.6. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků a subdodavatelů zhotovitele. Objednatel sjedná pojištění rozestavěné stavby na výši odpovídající objemu stavby dle této SOD (pojištění proti škodám vzniklým v důsledku krádeže, živelní pohromy, požár, vichřice, zaplavení přívalovými dešti apod. 
8.7. Použité materiály jsou zásadně stanoveny v PD. Pokud by se dodatečně ukázala nezbytnost užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně s objednatelem. (současně zhotovitel tuto skutečnost uvede do stavebního deníku, dále jen SD), a to formou písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo provedeny změny proti schválenému projektu k SP. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů.

8.8. Dojde-li při zhotovení díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, zmenšení nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, zmenšení nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na zhotovení těchto změn a na jejich úhradu. V tomto případě bude proveden odpočet či přípočet formou dodatku ke smlouvě o SOD.

8.9. V případě, že průměrná denní teplota bude nižší než 0°C,nebo nastanou jiné špatné klimatické podmínky (dlouhotrvající deště), může zhotovitel přerušit z technologických důvodů provádění takových prací, kde nelze ani při nejlepší vůli zhotovitele zajistit podmínky pro jejich provádění v souladu s technologickými předpisy a postupy. O přerušení prací musí být proveden zápis ve stavebním deníku. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou byly práce takto přerušeny.

9.

Stavební deník

9.1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se Stavebním zákonem, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.

9.2.
Způsob vedení stavebního deníku a obsah záznamů v něm se provádí dle obecně platných předpisů. Ve stavebním deníku musí být vedeny veškeré záznamy dle obecně závazných předpisů.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odborné vedení stavby v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku provádí záznamy objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy. 
9.3. Nesouhlasí-li odborné vedení stavby se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce, se na prokazatelnou výzvu zhotovitele (musí být současně učiněna formou SMS zprávy a emailem) ve SD vyjádří nejpozději do tří pracovních dnů (výzvu je zhotovitel povinen učinit vždy, pokud může dojít ke změně podmínek dle této SOD).

9.5. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. Smluvní strany souhlasí, aby změny do výše 10 tis. Kč oproti PD, které lze v rámci Stavebního zákona provést, nebyly činěny formou Dodatku této SOD, ale zápisem do SD, který bude oběma stranami podepsán. 
9.6. Pokud probíhá na stavbě jakákoliv stavební činnost, musí být vždy SD k nahlédnutí k zápisu oprávněným osobám.
10.

Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 10 dnů předem objednateli prokazatelnou formou vč. SMS zprávou a emailem, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona, dále předat SD, doklady povinné k výrobkům a zařízením např. atesty a protokoly o zkouškách díla, doklady o likvidaci odpadů, použitých materiálech, provozní dokumentace a návody k obsluze, revize, dokumentaci skutečného provedení stavby, geometrický plán atd. potřebné k užívání stavby.
10.3. Součástí přejímacího řízení je zaškolení objednatele a předání provozních pokynů k užívání technologických částí díla.

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody.

10.5. Dílo je považováno za ukončené po dokončení díla v rozsahu čl. 2. smlouvy, pokud je dílo ukončeno řádně, včas, kvalitně a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.2. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými drobnými vadami a nedodělky nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí drobná odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem ke stavebnímu povolení, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu ke stavebnímu povolení, pokud o ní nedošlo k jiné dohodě.
10.8. Zhotovitel je povinen se účastnit na základě výzvy objednatele místního šetření v rámci kolaudačního řízení. Zhotovitel je povinen odstranit vady uvedené v kolaudačním rozhodnutí týkající se díla přednostně a nejpozději ve lhůtě uvedené v kolaudačním rozhodnutí. Zhotovitel provede odstranění uvedených vad podle jejich charakteru buď v rámci ceny díla bezplatně, nebo za úhradu, pokud se bude jednat o vícepráce ze strany objednatele. 

10.9. Přejímací řízení bude tvořit přejímka provedená zástupci objednatele. 

11.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

11.1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a rovněž za všechny skryté vady, které nebylo možné ani při vynaložení dostatečné péče objednatele objevit v době předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

11.3. Záruční lhůta a lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli termín ověřovacího řízení. Termín konání tohoto ověřovacího řízení nesmí být delší než 20 dnů od obdržení písemné reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění jím uznané reklamované vady ani do 15 dnů po dohodnutém termínu na její odstranění, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.7. V případě vzniku havarijní události je objednatel oprávněn zajistit okamžitou nápravu, tj. odstranění havarijní situace v takovém rozsahu, aby zamezil vzniku následných větších škod způsobených havárií. Náklady tímto vzniklé uhradí zhotovitel na základě předložení prokazatelných nákladů s tímto spojených.

12.
Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod., vyjma pojistných událostí, na které se vztahuje pojištění. 

13.

Změna smlouvy 

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek č.: „“, očíslovaným příslušným pořadovým číslem. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují, vyjma využití možnosti v odst. 9.5. této SOD. K platnosti Dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejím obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna tato strana tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání k podpisu Dodatku SOD.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to druhé straně prokazatelně oznámit nejpozději do 5 kalednářních dnů ode dne prokazatelného oznámení odstoupení, avšak s okamžitým odesláním  SMS zprávy a emailu. Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení souhlasí a že došlo k platnému odstoupení od smlouvy.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle přiloženého rozpočtu v SOD, kterým byla stanovena cena díla,

· zhotovitel provede finanční vyčíslení veškerých realizovaných dodávek, vyčíslí zálohy a zpracuje konečný daňový doklad, následně vyzve objednatele ke kontrole fakturovaných údajů,

· zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
· po dílčím předání a převzetí provedených prací si obě smluvní strany vzájemně písemně osvědčí zánik této smlouvy o dílo.
13.6.
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu pouze za podmínky, že na třetí osobu přenese veškerá práva a povinnosti plynoucí z této SOD. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
14.

Závěrečná ustanovení

14.1 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

14.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení této SOD. 
14.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

14.5 Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

15.

Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo:

Příloha č. 1
Nabídkový rozpočet
Příloha č. 2 
Harmonogram - rekapitulace stavebních dílů a plateb

Příloha č. 3

Stavební povolení
 

Příloha č. 4 
Projektová dokumentace
Příloha č. 5
Kopie výpisu živnostenského rejstříku zhotovitele

Příloha č. 6
Oprávnění (autorizace) stavbyvedoucího
V Praze dne: 
za objednatele: ………………………………
za zhotovitele: ……………………………….
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