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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Priloha €. 12 k vyhlace €. 499/2006 Sb.

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné lizemi a nezastavéné tzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost dzemi,
Pozemek parc. &. 3685 (k.U. Zizkov), jehoz soucasti je stavba bytového domu &.p. 1906, se nachazi
v intravilanu hlavniho mésta Prahy, v katastralnim Gzemi Zizkov.
Celkova rozloha pozemku méa vyméru 440 m2, plidorys bytového domu ma rozméry cca 20 x 20 m.
Okoli pozemku je zastavéno bytovymi domy podobného vyrazu a charakteru. Plochy mezi domy jsou
zatravnéné s vysazenymi stfedné vysokymi stromy a nizkymi kefi.
Nedaleko Uzemi, smérem na zapad, se naléza tramvajova vozovna Zizkov. Jiznim smérem od pozemku se
rozléha vefejny park Zidovské pece.

b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni smlouvou Gzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

VySe uvedena rozhodnuti nebyla vydana. }ﬁ-myl Misapa e

¢) Uudaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s
cili a ukoly uzemniho planovani, véetné informace o vydané
uzemné planovaci dokumentaci,

Podle platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hlavniho
mésta Prahy, schvéleného usnesenim ¢. 10/05 Zastupitelstva
hl. m. Prahy ze dne 9. 9. 1999, ktery nabyl t¢innosti dne 1. 1.
2000, v¢etné platnych zmén i zmény Z 2832/00 vydané
usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 39/85 dne 6. 9. 2018
formou Opatfeni obecné povahy €. 55/2018 s ucinnosti od
12.10. 2018, platné znéni (ve znéni pozdéjSich zmén), se
pfedlozeny zamér nachazi v zastavéném Uzemi.

Konévava

Dle UP je dotéeny pozemek za&lenén do ploch s rozdilnym
zplGsobem vyuziti:

Kategorie obytné plochy

OV - vSeobecné obytné.

Hlavni vyuziti:
Plochy pro bydleni s moZnosti umistovani dalSich funkci pro
obsluhu obyvatel.

——

Funkéni vyuziti feSeného Gzemi z(stava beze zmény,
navrhovany zamér je v souladu s platnou zemné planovaci dokumentaci.

Stavba respektuje nafizeni €. 10/2016 Sb. HI. m. Prahy, kterymi se stanovuji obecné poZadavky na

vyuzivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze, dale jen PSP, zejména:

§1 - §17 - Uzemi stabilizované obytné zastavby, stavajici stav se neméni.

§ 18 - §19 PoZadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost a PoZadavky na prostorové

usporadani siti technické infrastruktury - stavajici stav se nemeéni.

§ 20 - Obecné poZadavky umistovani staveb - stavajici stav se neméni.

§ 21 - § 24 - stavebni ¢ara — stavajici stav se nemeéni.

§ 25 - § 27 - vyskova regulace — stavebni Upravy nepfekraCuji zakladni vysku stavby — neménny stav.

§ 28 - § 29 - Odstupy od okolnich budov a Odstupy staveb a pravidla pro vystavbu pfi hranici pozemku —

stavajici feseni.

§ 30 - Pozadavky na oploceni — stavajici stav.

§ 31 - Pripojeni staveb na dopravni a technickou infrastrukturu — stavajici stav.

§ 32 - § 33 - Kapacity parkovéni a Forma a charakter parkovani — stavajici stav.

§ 34 - PoZadavky na odkladani jizdnich kol - neni pfedmétem projektové dokumentace

§ 35 - Obecné pozadavky - stavajici objekt je napojen na stavajici rozvody medii

§ 36 - Zasobovani pitnou vodou a studny - stavajici objekt je napojen na vefejny vodovod, navrzenym
zamérem nedojde ke zméné

§ 37 - Likvidace odpadnich vod, Zumpy a malé Cistirny - stévajici objekt je napojen na vefejnou sit kanalizace,
navrzenym zamérem nedojde ke zméné
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§ 38 - Hospodareni se srazkovymi vodami — stavajici stav.

§39 - §43 - mechanické odolnost a stabilita stavby byla ovéfena statickym posouzenim, poZarni bezpecnost
predepsana poZarné bezpecnostnim feSenim a zapracovana ve vSech oddilech projektové dokumentace

§ 44 - Vlysky a plochy mistnosti - nedochazi ke zméné.

§ 45 - Denni a umélé osvétleni - nedochézi ke zméné.

§ 46 - Vétrani a vytapéni - nedochazi ke zméné.

§ 47 - Kominy a koufovody - stavajici stav, probéhne kontrola potfebnosti odkoufeni WAW topidel dle

jednotlivych bytd (viz popis v B.2.6. stavebni feSeni.

§ 48 - Vodovodni pfipojky a vnitfni vodovody - nedojde k navySeni potfeby vody

§ 49 - Kanalizacni pfipojky, Zumpy a vnitfni kanalizace - stavajici stav.

§ 50 - Hygienické zafizeni - byty jsou vybaveny standartnim hygienickym zazemim, stavajici stav.

§ 51 - Odpady - umisténi odpadnich nadob je na stavajicim misté

§ 52 - Ochrana proti hluku a vibracim - navrZzené skladby jsou vyhovujici z hlediska zvukové izolace.

§53 - §54 - Obecné poZadavky a Domovni komunikace — stavajici stav.

§55 - Vytahy jednd se o stdvajici stavbu bez vytahu

§56 - Schodiste a rampy - nejsou navrZeny stavebni Upravy stavajiciho reseni

§57 - Stani v gardZich - stdvajici Feseni, objekt je bez gardZe.

§58 - Zabradli - navrZeno navyseni nivelety zabradli zhruba o 150 mm v pripadech poloZeni nové

podlahy lodzii u jednotlivych byt (viz stavebni feseni bod B.2.6.).

§ 59 - Protiskluznost - protiskluzovad uprava nové navrZenych podlah dle poZadavku normy.

§ 60 - Ochrana pred spadem ledu a snéhu a stékdanim vody ze stiech - do systému stdvajici strechy

nebude zasahovdno, tprava spocivd v novych skladbdch.

§ 61 - Prostupy — stavajici feseni.

§ 62 - Plynovodni pripojky a odbérnd plynova zafizeni - stavajici feseni, v nékterych bytech dojde

k odstranéni mrizek odkoureni WAW z fasdady

§ 63 - pripojeni k distribucnim sitim je stdavajici

§ 64 - ochrana pred bleskem zlstdvad stdvajici, nutno prodlouZit kotevni prvky svodného vedeni

§ 65 - Ochrana pred povodnémi a privalovym destém - neni predmétem projektové dokumentace

§ 66 - Uspora energie a tepelnd ochrana - tepelné technické vlastnosti nové navrzenych konstrukci

objektu splriuji poZadavky normy CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov v platném znéni.

§ 67- § 82 - neni predmétem projektové dokumentace

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani Gzemi,
Nebyly vydany Zadné vyjimky.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd,

Dokumentace je zpracovana v souladu s vyjadienimi DOSS (stanoviska jsou pfilozeny v dokladové ¢asti této
PD). Prehled stanovisek DOSS je uveden na posledni strané této B. Souhrnné technické zpravy.

vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky priizkum apod.,

Jako hlavni vstupni podklad pro zpracovani PD stavebnich Uprav BD Jeseniova 1906/145 slouzi investi¢ni
zamér stavebnika o rozsahu rekonstrukce stavby a pozadavku zatepleni objektu.

Provedené prlzkumy zjidtujici stavajiciho stav objektu:

Celkové prohlidka stavajiciho stavu objektu

Fotodokumentace

Stavebné technicky priizkum - pouze vizualni prohlidka stavu stavajici fasady
Zajisténi dostupné projektové dokumentace

Zameéfeni chybgjicich ¢asti projektantem

Obecné podklady (platny uzemni plén hlavniho mésta Prahy, povodiiova mapa)
Konzultace se zastupci investora

ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpisti - pamétkova rezervace, paméatkova zéna, zviasté chranéné
uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zéplavové Gzemi, poddolované tzemi, stavajici ochranné a
bezpeénostni pasma apod.,

Predmétna parc. ¢. 3685 k.U Zizkov a objekt bytového domu, ktery stoji na této parcely, jsou sougasti
pamatkové chranéného tzemi. Stavba se nachazi v ochranném pasmu pamatkové rezervace v hl. m. Praze.
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poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.,
Pozemek je mimo zaplavové ¢i poddolované Uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v tzemi,

Stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv na okolni budovy ani pozemky. Pfedmétem PD jsou Upravy
vnitfnich prostor a zatepleni fasady stavajiciho objektu, napojeni na technickou infrastrukturu z(istava
stavajici.

V dobé provadéni stavebnich prav je vhodné préci organizovat tak, aby nedochézelo k omezeni provozu na
stavajicich mistnich komunikaci. Odpady ze stavby budou priibézné likvidovany, automobily budou pfi
vyjezdu ze stavby Cistény.

Odtokové poméry nebudou nijak dotEeny, destové vody jsou likvidovany stavajicim zpsobem.

Neni pfedpoklad, Ze hladina spodni vody zasahuje k zaklad(im stavajiciho objektu, pfi provadéni stavebnich
Uprav se neuvazuje s vykopovymi pracemi ani Zzadnym zpUsobem zakladani.

poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Nebudou vyvolany zadné asanace ani demolice. Stavajici dfeviny a kefe nebudou planovanou stavebni
¢innosti nijak ovlivnény, budou zachovany v piném rozsahu.

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku urcenych k
plnéni funkce lesa,
Stavbou nebudou vyvolany Zadné zébory.

uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,
Pro pfistup i vjezd k domu budou vyuzity stavajici mistni komunikace (ulice Jeseniova a ulice Na Hlidce).

Objekt Jeseniova 1906/145 je napojen na stavajici inZenyrskeé sité, které budou nadéle vyuzivany, zadné
dalSi pfipojovani technické infrastruktury neni planovano.

Budova je pfipojena k elektrické siti, vefejnému vodovodnimu fadu, plynovodu a je napojena na splaskovou
kanalizaci. Po provedeni stavebnich Uprav budou vSechny stavajici pfipojky technické infrastruktury
zachovany.

vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Se stavebnimi Upravami pfedmétné stavby nejsou spojeny zadné vécné a Casové
vazby, souvisejici, podmifujici ani vyvolané investice.

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provad,

POZEMKY INVERSTORA:

Informace o pozemku s BD:

Parcelni ¢islo: 3685

Obec: Praha [554782]

Katastralni Uzemi: Zizkov [727415]

Cislo LV: 2187

Vyméra [m2): 440

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti
Ur&eni vymeéry: ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Stavba na pozemku:  ¢&.p. 1906
ZpUsob ochrany nemovitosti: pamatkoveé chranéné tzemi

Informace o stavbé:

Obec: Praha [554782]

Cast obce: Zizkov [490261]
Katastralni Uzemi: Zizkov [727415]

Cislo LV: 2187

Stavba stoji na pozemku: p.¢. 3685

Typ stavby: budova s Cislem popisnym
Zpusob vyuziti: bytovy diim

Zpusob ochrany nemovitosti: pamatkové chranéné Uzemi
Viymezené jednotky: ~ 1906/1, 1906/2, 1906/3, 1906/4, 1906/5, 1906/6, 1906/7, 1906/8, 1906/9, 1906/10,
1906/11, 1906/12, 1906/13, 1906/14, 1906/15, 1906/16, 1906/17, 1906/18, 1906/19, 1906/20
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Vlastnici, jini opravnéni:

Vlastnické pravo

Podil

SJIM Bodlak V. Mgr. a Bodlakova M. Ing.arch., Jaspisova 307/2, Radotin, 15300 Praha 5  18/563

Cizek Miodrag Ing., Ruska 973/96, Vrsovice, 10000 Praha 10

Danisek Petr, Jeseniova 1906/145, Zizkov, 13000 Praha 3

Geigerova Silvie, Jeseniova 1906/145, Zizkov, 13000 Praha 3

Holi¢ Petr, Jeseniova 1906/145, Zizkov, 13000 Praha 3

Hrbackova Tereza Ing., Biskupcova 2391/89, Zizkov, 13000 Praha 3
Jelen Josef, Uhelna 137/8, Slezské Predmésti, 50003 Hradec Kralové
Kabrhel Petr, Jeseniova 1906/145, Zizkov, 13000 Praha 3

Kleisnerova Monika, Jeseniova 1906/145, Zizkov, 13000 Praha 3
Lidové bytové druzstvo Praha 3, Lucemburska 1570/49, Zizkov, 13000 Praha 3
Pelikén Michal MDDr., Jeseniova 1906/145, Zizkov, 13000 Praha 3
Pelikénova Irena MUDr., Jeseniova 1906/145, Zizkov, 13000 Praha 3
Podrouzkova Tereza, Na okraji 1319/1, Bfevnov, 16200 Praha 6
Polakova Magdalena, Jeseniova 1906/145, Zizkov, 13000 Praha 3
Racek Pavel MUDr., Spanielova 1257/61, Repy, 16300 Praha 6
Rackova Eva RNDr., Jeseniova 1906/145, Zizkov, 13000 Praha 3
Richtr Josef Ing., Masinova 905/25, Kobylisy, 18200 Praha 8

Richtrova Marie, Voticka 2245/3, Vinohrady, 13000 Praha 3

Rybar Filip, Nezabudkova 1553/3, 93101 Samorin, Slovenska republika
Simankové Zderika, Jeseniova 1906/145, Zizkov, 13000 Praha 3
Votruba Stépén, Jeseniova 1906/145, Zizkov, 13000 Praha 3

Informace 0 pozemku investora — navazujici vnitroblok:

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni Gzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m2):
Typ parcely:
Mapovy list:
Ur€eni vyméry:
ZpUsob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnik:

SOUSEDNI POZEMKY:

3686

Praha [554782]

Zizkov [727415]

2403

453

parcela katastru nemovitosti
DKM

ze soufadnic v S-JTSK
zelen

ostatni plocha

Spolecenstvi viastnikd Jeseniova 1906

Jeseniova 1906/1“55
130 00 Praha 3 - Zizkov

Informace o0 sousednim pozemku - ulice Jeseniova:

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni Gzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m2):
Typ parcely:
Mapovy list:
Ur&eni vymeéry:
ZpUsob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnik:

Informace o0 sousednim

4394

Praha [554782]

Zizkov [727415]

1873

17 576

parcela katastru nemovitosti
DKM

ze soufadnic v S-JTSK
ostatni komunikace

ostatni plocha

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2

110 00 Praha 1 — Staré Mésto

pozemku - ulice Na Hlidce:

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni Uzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m2]:
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Typ parcely: parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Ur€eni vyméry: ze soufadnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: ostatni komunikace
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnik: Hlavni mésto Praha

Marianské namésti 2/2

110 00 Praha 1 — Staré Mésto
Informace o sousednim pozemku — druha polovina dvojdomu:
Parcelni ¢islo: 3686
Obec: Praha [554782]
Katastralni Gzemi: Zizkov [727415]
Cislo LV: 2403
Vyméra [m2): 453
Typ parcely: parcela katastru nemovitosti
Ur€eni vyméry: ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
Stavba na pozemku:  ¢&.p. 1907
Zpusob ochrany nemovitosti: pamatkové chranéné Uzemi
Vlastnici, jini opravnéni:
Vlastnické pravo Podil
Bure$ Michal Ing., Slezska 1900/93, Vinohrady, 13000 Praha 3 25/521
Hradecky Jifi, Jeseniova 1907/147, Zizkov, 13000 Praha 3 507/10420
Jenicek Karel, Jeseniova 1907/147, Zizkov, 13000 Praha 3 841/10420
Kopecka Anna, Spojovaci 2609/40, Zizkov, 13000 Praha 3 95/2084
Kfihova Zuzana, Jeseniova 1907/147, Zizkov, 13000 Praha 3 841/20840
Lidové bytové druzstvo Praha 3, Lucemburska 1570/49, Zizkov, 13000 Praha 3 167/5210
Ma$ek Dominik Ing., Skalni 319, Cerny VI, 25262 Statenice 101/2084
SJIM Némecek Pavel Ing. a Némeckova Iveta Ing. Ph.D. 342/10420

Némecek Pavel Ing., Jeseniova 1907/147, Zizkov, 13000 Praha 3
Némeckova Iveta Ing. Ph.D., Kolafova 692/23, Modrany, 14300 Praha 4

Pelikanova Monika, Jeseniova 1907/147, Zizkov, 13000 Praha 3 127/2605
Pham Thi Dung, V jirchafich 146/5, Nové Mésto, 11000 Praha 1 59/1042
Prokop Jiti Doc. PhDr. Ph.D., Jeseniova 1907/147, Zizkov, 13000 Praha 3 25/1042
Prokop Petr PhDr. Ph.D., Jeseniova 1907/147, Zizkov, 13000 Praha 3 379/5210
Rakusanova Jana, Jeseniova 1907/147, Zizkov, 13000 Praha 3 97/2084
Ryvorové Alzbéta, Jeseniova 1907/147, Zizkov, 13000 Praha 3 489/10420
Rehakové Kvéta, Jeseniova 1907/147, Zizkov, 13000 Praha 3 505/10420
Srb Josef, Plzefiska 6, 25219 Chrastany 250/10420
Srb Viadimir, Pecinovska 85, Pecinov, 27101 Nové Straseci 250/10420
Svétlik Martin Karel, Biskupcova 1591/34, Zizkov, 13000 Praha 3 167/5210
Syrickova Ivana JUDr., Sérecké 1027/17, Dejvice, 16000 Praha 6 97/2084
Szennai Toméas, V zahradkéch 2897/25, Zizkov, 13000 Praha 3 171/5210
Tyrichtr Miroslav, Inspektorsgatan 1, 25227 Helsingborg, Svédské krélovstvi 829/10420
Vavra Roman Ing. et MgA., Jeseniova 1907/147, Zizkov, 13000 Praha 3 841/20840
Informace o pozemku investora — vnitroblok za druhou polovinou dvojdomu: (sousedi pouze 1 bodem)
Parcelni ¢islo: 3688
Obec: Praha [554782]
Katastralni Gzemi: Zizkov [727415]
Cislo LV: 16106
Vyméra [m2): 472
Typ parcely: parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
UrCeni vyméry: ze soufadnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: zeled
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnik: Spolecenstvi viastnikd Jeseniova 147

Jeseniova 1907/147

130 00 Praha 3 - Zizkov

Ing. arch. Miroslav Polak
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0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
Dle Uzemniho planu hlavniho mésta Prahy na dotéenou parcelu nezasahuiji Zadna ochranna
ani bezpecnostni pdsma, nevzniknou ani nova.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukei,
Redeny objekt je cihlovy bytovy diim postaveny v prvni poloviné minulého stoleti, stavba mé &. p. 1906 a
nachazi se na adrese Jeseniova 1906/145.
Jedna se o stavajici BD, ktery je symetrickou polovinou bytového dvojdomu. Hlavni fasada je rovnobézna
s ulici Jeseniova. Pfedmétna ¢ast dvojdomu je umisténa na zapadni strané tohoto objektu.
Budova je pfistupna z jizni fasady z ulice Jeseniova (hlavni vchod, pfistup pro pési), vedlejsi vchod se naléza
na protilehlé severni strané a Ustni do zelené ve vnitrobloku. Vnitroblok je oplocen, oproti vySkové drovni
pfilehlé komunikace v ulici Na Hlidce méa zvySeny terén. Vstup do vnitrobloku je mozny uzamykatelnou
brankou, za kterou se nachazi venkovni schodisté (5 schodu).
BD ma jedno podzemnim podlazi (to je Caste¢né zapusténé pod Uroven terénu) a 4 nadzemni podlazi.
Padni prostory pod Sikmou stfechou, kde je situovana mistnost pradelny (neobytné podkrovi) je oznaceno
jako 5. nadzemni podlaZi. Technické vybaveni je umisténo v prvnim podzemnim podlazi.

b) acel uZivani stavby,
Stavba pro bydleni, stavajici bytovy dim, Géel uzivani se neméni.
V pddnim prostoru (5.NP) se nachazi stavajici prostor pradelny. Stavebnimi Upravami dojde ke zméné vyuziti
mistnosti z pradelny na klubovnu (vice samostatné pfiloha PBR).

¢) trvala nebo docasna stavba,
Jedné se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby,
Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimek z technickych pozadavki. Stavajici feSeni dispozic BD
neni bezbariérové, objekt nemé vytah.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd,
Dokumentace je zpracovana dle konzultaci a v souladu s podminkami zavaznych stanovisek DOSS - viz
dokladové ¢ast.

f)  ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist - kulturni pamatka apod.,
Objekt se nachazi v pamatkové chranéném tzemi - v ochranném pasmu pamatkové rezervace v hl. m. Praze.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich

h)

jednotek a jejich velikosti apod.,

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho stavu, tvar a rozméry BD jsou patrné z pidorysu objektu obsazenych
ve vykresové Casti. Navrhované stavebni Gpravy neméni kapacitu objektu, navrhované kapacity stavby (tj.
zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha i pocet funkénich jednotek a jejich velikosti) se
planovanymi stavebnimi Upravami objektu neméni a zistavaji ve stavajicim stavu.

zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,

Stavba je napojena na stévajici inZzenyrské sité a to na:

el. energii, vefejny vodovod, plynovod a deStové a splaskové vody jsou odvedeny do vefejné kanalizace

S jednotlivymi pfipojkami tech. infrastruktury nebude v rdmci navrhovanych stavebnich Uprav manipulovéno.
Smésny komunélni odpad je ukladan do jemu uréenych nadob umisténych na pozemku investora - SVJ
(zdstava stavajici FeSeni — nika v oploceni na umisténi kontejneru na pozemku investora, dostupnost z ulice
Na Hlidce). Odpad je likvidovén pravidelnym svozem odbornou firmou. Tfidény odpad je uklddan do vefejné
pfistupnych nadob v okoli objektu.

zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavba nevyZaduje vécné a ¢asové koordinovat, realizace stavby bude probihat v jedné etapé.
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j)  orientacni naklady stavby.
Skute¢né celkové stavebni naklady budou upfesnény na zakladé vybérového fizeni dle dopracovaného
podrobného vykazu vymér.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Stavebni Upravy neméni stavajici urbanistické feSeni stavby, objekt je feSen na plvodnich pddorysnych
rozmerech, celkové vySka objektu se neméni.

b)  architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materiaglové a barevné feseni.
POPIS STAVAJICIHO STAVU:
Redeny objekt je cihlovy bytovy diim postaveny v prvni poloviné minulého stoleti.
BD ma jedno podzemnim podlazi (to je Caste¢né zapusténé pod Uroven terénu) a 4 nadzemni podlazi.
Padni prostory pod Sikmou stfechou, kde je situovana mistnost pradelny (neobytné podkrovi) je oznageno
jako 5. nadzemni podlazi. Technické vybaveni domu je umisténo v prvnim podzemnim podlazi.
Navrhované stavebni Upravy neméni U¢el vyuZziti objektu ani vn&jSi objem a celkovy vzhled stavby. Stavba je
v souladu s charakterem, vyuZitim a zastavénosti Uzemi — stavajici stav se neméni.

Plidorysné rozméry feSené stavajici ¢asti dvojdomu jsou cca 20 m x 20 m. V domé je vymezeno 20 bytovych
jednotek v osobnim vlastnictvi s oznaCenim 1906/1 az 1906/20. V kaZzdém nadzemnim podlaZi je umisténo 5
bytovych jednotek pfistupnych ze spole¢né chodby u schodisté. Bytovy dim nema vytah.

Svislé nosné kce jsou zdéné z plnych cihel. Obvodové a nosné zdi 1.PP maji t.780 mm, 750 mm a 650 mm.
Obvodové a nosné zdi nadzemnich podlazi (1.NP — 4.NP) maji 1.650 mm, 600 mm a 500 mm.

Vodorovné stropni konstrukce tvofi dfevéné tramové stropy.

Nosnou stfesni konstrukci je dfevény krov vaznicové soustavy se stojatou stolici, sloupky a vaznymi tramy.
Cast objektu tvoFi $ikma valbova stfecha, avéak v hfebenové &asti se nachazi také plocha &ast stechy.
Rozméry ploché &asti jsou cca 13,5 m x 5,5 m. Krytina Sikmé Casti stfechy je z palenych tasek bobrovek,
plocha Cast stfechy ma krytinu z Zivicnych lepenek. Stfecha nema zatepleni. Severni ¢ast Sikmé stfechy je
prolomena vikyfem (strana do vnitrobloku), zde jsou okna do pradelny v 5.NP.

Néktera dievéna Spaletova okna a balkénové dvefe byly v pfedstihu vyménény. Nova okna jsou plastova

s izolatnim dvojsklem. Stavajici fasada domu je nezateplend, omitana, sokl domu je oblozen keramickym
obkladem. Fasady objektu jsou relativné plasticky Clenité, vyskytuji se zde lodZie a balkony se zdénym i
kovovym zabradlim.

NAVRHOVANE UPRAVY
viz bod niZe B.2.6. a) stavebni feSeni

BAREVNE RESENI:

Barevné feSeni ploch je navrzeno zachovat ve dvou odstinech dle grafického navrhu architekta, ktery respektuje
plivodni barevné feSeni.

Kombinace barevnych odstint bude zhotovitelem stavby pred zapo&etim praci vyvzorkovana v dostateéném
mnozstvi na ploSe fasady k definitivnimu odsouhlaseni technickému dozoru stavby, zastupci investora a
autorskému dozoru stavby.

Barevné feSeni viditelnych ploch zabradli je uvaZzovano natérem 2x zakladovym + 2x krycim a bude upfesnéno
pied realizaci dle vybraného odstinu fasady. Ramy oken a balkonovych dvefi jsou provedeny v bilé barvé.

PLASTICKA UPRAVA FASADY:

V ramci ¢lenéni ploch fasad bude provedena plasticka Uprava povrchu spo€ivajici ve vytvoreni vodorovné ryhy
(Sifky i hloubky cca 10 mm). Ryha vznikne vlozenim dfevéné listy do omitky béhem realizace (po zaschnuti
tenkosténné omitky se liSta odstrani).

V mistech navaznosti plochy soklu a plochy fasady bude osazena zakladaci soklova liSta a zaroven se vytvori
prostorovy odskok zapusténi soklového obkladu v tloustce cca 40 mm (detailné bude feSeno in situ).

Vichody do budovy budou zvyraznény keramickym obkladem, jak bylo patrno v plivodnim feSeni. Zatepleni soklu
v téchto mistech bude také 160 mm (podkladni plocha pro obklad v ndvaznosti na plochu faséady).

B.2.3 Celkové provozni fesSeni, technologie vyroby
Objekt BD je na nérozi ulic Jeseniova a Na Hlidce. V ulici Jeseniova je hlavni vchod pro pési, na severni fasadé
BD se nachazi vedlej$i vchod do objektu z vnitrobloku. V objektu neprobihé a nebude probihat Zadna vyroba.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné tdaji
0 podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

Stavajici bytovy diim byl postaveny v prvni poloviné minulého stoleti, neni bezbariérové feSeny (neni bezbariérové
pfistupny hlavnim vchodem z ulice Jeseniova, ani vedlejSim vchodem z vnitrobloku. Objekt nema vytah).

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Vechny ¢asti stavby byly navrzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice. Veskeré stavebni prace
budou provadény odbornou firmou k této ¢innosti zplsobilou. Je nutné dbat pfedevsim na ustanoveni pfisluSnych
pfedpisu tykajicich se hluku na pracovistich, prasnosti, zajisténi vstupu na stavbu apod.

B&hem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny &lanky platnych CSN a predpisu o bezpegnosti a ochrané
zdravi a vyhlasku CUBP a CBU o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich.

Pro zajisténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni pfedpisy pro
jednotliva pracovisté. V pfedpisech budou bezpeénostni a hygienické pokyny pro veSkerou &innost na pracovistich
t.j. pouzivani pracovnich pomdcek, obsluha zafizeni apod.

Pfi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vechny zavazné &lanky platnych CSN
a predpisu BOZ.

Jedné se zejména o tyto pfedpisy:

Vyhlaska &. 48/1982 Viyhlaska Ceského Uradu bezpednosti préce, kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Nafizeni vlady 361/2007 Sb. Nafizeni viady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Viyhlaska 268/2009 Viyhlaska o technickych poZadavcich na stavby

CSN 269030 Skladovéni. Zésady bezpecné manipulace.

Jednotlivi dodavatelé musi mit zpracovany v rdmci dodavatelské dokumentace technologické postupy ve vazbé na
pfislu$na ustanoveni platnych CSN a predpisu BOZ.

Na pracovistich se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich nebudou vznikat Skodliviny
charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na bezpecnost a hygienu préce.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a)
b)

stavebni feseni,

NAVRHOVANY ROZSAH BOURACICH PRACI:
(rozsah je patrny z vykresové ¢asti PD, zahrnuje tyto prace):

Zamecnické prvky na fasadé a balkonech / lodZiich:

Demontaz 100 % plechovych krytd oken v 1.PP

Demontaz kovového zéabradli (severni schodidtové lodzii a u balkon( / lodZii na jizni fasadé
Demontaz nefunkénich a nepotiebnych kusti odkoureni WAW

Demontaz vech stavajicich provétravacich mfizek ze spiZi (jen exteriérova Cast)
Demontaz oplechovani markyzy nad vchodovymi dvefmi

Demontaz 100 % drzaku vlajek, satelitnich parabol, su§akd na pradlo

Konstrukce v byvalé pradelné v 5.NP:
o Demontaz souvrstvi podlahy
e  QOdstranéni zabudované vany, pece, zafizovacich pfedmét( a k odstranéni pivodnich rozvodd NN a ZTI

Stfesni konstrukce véetné oplechovani:

Demontaz stfesni krytiny véetné lati, padakd a klempifskych prvk

Demontaz okapt a destovych svodu (litinové kusy 2 m od terénu a gajgry ponechany)

Demontaz oplechovani stfechy vikyfe na severni strané stfechy

Demontaz skladby ploché stfechy az do Urovné nosné konstrukce

Demontaz zkorodované kominové lavky, zabradli a jimaci tyce bleskosvodu, poklopu vylezu a svétlika
Demontaz kotevnich prvkd stavajicich svoda hromosvodu

NAVRHOVANE UPRAVY
technické provedeni stavebnich tprav je patrné z vykresi v architektonicko-stavebni ¢asti PD, jedna se o:

Zatepleni (obvodové stény objektu,
o KZS fasad XPS 11.120 mm - od terénu po vysku linie horni hrany sklepnich oken
o KZS fasad mineralni vinou 1.160 mm - od H.H. sklepnich oken az do Urovné podstfesni fimsy
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e  Podstfesni fimsa (véetné Cela) je uvazovano zdola i z ¢ela mineralni vinou v t.40 mm

e  KZS na sténach balkonl a lodZii se z prostorovych diivodd pouzije desek PIR 11.80 mm
(u stavajicich stén na severni fasadé t.160 mm se k zatepleni pouzije PIR tl. 100 mm)

e Podlahy pady a strop knihovny - polozZeni tepelna izolace MW tl. 2x 140 mm ve dvou vrstvach s
pfekrytim spar

Obvodové konstrukce objektu budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem s jemné strukturovanou
probarvenou tenkovrstvou (systémovou) omitkou (umisténi ploch s rozdilnou tl. materiélu viz vySe).

Materidlem kontaktniho zateplovaciho systému bude fasadni mineraini vina, sokl objektu bude zateplen pomoci
extrudovaného polystyrenu. Navrzené feSeni zatepleni fasady nepfedpoklada nutnost zasahu do stavajicich
hydroizolaci. Pfi provadéni zatepleni soklu doporu€uiji povrch mechanicky o€istit a pod izolant provést stérkovou
hydroizolaci do vy$ky cca 0,1 m nad horni hranu sklepnich oken.

Zdéna zabradli balkonl na zapadni fasadé zlstanou nezateplena, zdéna zabradli balkond na jizni a severni
fasadé budou z estetickych divod( zateplena stejné jako fasada.

Zatepleni okenniho osténi a nadprazi je navrzeno deskami PIR v pfedpokladané t1.40 mm. Zaroven v§ak musi byt
splnéno pravidlo, Ze viditelna ¢ast ramu okna bude vzdy 30 mm. ZpUsob zatepleni osténi se tomuto pravidiu
pfizplsobi, a to pfisekanim nebo doplnénim omitky. MiZe se pouZit i vétsi tlouStka desky.

Opravy balkond / lodzii
e Zapadni fasada

Zde se nachazeji lodZie se zdénym zabradlim. Na stavajici mechanicky ocisténou skladbu podiahy bude
aplikovana stérkova hydroizolace vytazena 200 mm na svislé stény. Na ni bude polozena vrstva XPS t.100 mm a
posléze mrazuvzdorna keramicka dlazba. Ve 3.NP a 4.NP bude ponechana pivodni skladba (pouze se v pfipadé
potfeby lokalné vyspravi).
Nové podlaha lodZie vyvola nésledné navyseni nivelety zabradli zhruba o 150 mm. V PD je navySeni navrzeno
pomoci Ja profilu 40/40/3 mm kotveného shora do stavajiciho zdéného zébradli pfes chemické kotvy tak, aby Cista
vySka horni hrany zabradli byla od podiahy min.1,0 m. V ostatnich NP se tato Uprava provede tehdy, pokud se na
misté po zaméfeni prokaze nedostatecna vyska zabradli.

o JiZni faséda
Zde se nachazeji mirné zapusténé lodzie s kovovym tyovym zabradlim (blize k narozi budovy). Z divodu
zachovani hloubky balkonu ve vazbé na nové zatepleni fasady bude provedeno prodlouzeni vodorovné nosné
konstrukce. Uprava spogiva v prodlouzeni hloubky balkonu 0 200 mm smérem ven (po&itano véetné zatepleni 80
mm) pomoci ocelovych valcovanych L profilti kotvenych do stavajici vodorovné nosné konstrukce. Celo a boky
prodlouzené konstrukce budou zatepleny MW t1.160 mm, vrch a spodek nikoliv.
Na vodorovnou konstrukci bude aplikovana hydroizolacni stérka. Detaily budou feSeny s vybranym dodavatelem
na misté pfed provadénim).
Stavajici kovové zabradli bude kompletné demontovano a po realizaci prodlouzeni hloubky balkonu bude osazeno
novym zabradlim stejného vzhledu. Zabradli bude kotveno pod tepelnym izolantem na fasadu mimo balkon,
pomoci systémovych rohovych kotev s preruSenym tepelnym mostem (napf. DOSTEBA). Opétovné osazeni
zabradli je nutno provést jesté pfed provedenim zatepleni fasady!
LodZie se zdénym zabradlim (bliZe ke stfedu dvojdomu) budou zatepleny stejnym zplsobem jako okolni fasada
domu. Stavajici zdéné zabradli zde bude ponechano, jeho vyska se navysi ty¢ovym prafezem Ja 40/40/3 mm
pouze tehdy, aby vySka zabradli méfena od podlahy byla min.1,0 m (zmé&fi se aZ na stavbé). Skladba podlahy
zlistane stavajici, v pfipadé poSkozeni se také opravi.

o  Severni fasédda
Blize naroZi se nachazeji zasklené balkony se zdénym zabradlim, ty budou zatepleny stejné jako okolni fasada.
U stfedu dvojdomu jsou zde jesté oteviené lodzie s kovovym zabradlim pfistupné ze schodistového prostoru.
LodZie budou opatfeny hydroizolacni stérkou aplikovanou na stavajici skladbu podlahy a napojenou na okapni litu
na volném konci lodZie. Hydroizolace bude vytaZena cca 200 mm na pfilehlé stény. Posléze bude umisténa
mrazuvzdorna keramicka dlazba.
Stavajici zabradli bude odstranéno a bude zde instalovano zabradli nové, kotvené do bokd osténi. Vyska madla
zébradli bude 1,1 m nad podlahou. Prostor nad zabradlim bude nové zaskleny. Nad madlem bude instalovéna
prosklena sténa dle pozadavku PBR. Zaskleni je navrzeno pomoci systému do sebe posuvnych ram. Vyplfi poli je
uvazovana jako jednoduché zaskleni opatfené bezpecnostni folii (alter. Ize pouZit i dratosklo).
Zasklena Cast je délena na 4 pole, ktera se pfi otevieni posune ke strané a slozi do polohy vedle sebe (alter. za
sebe nebo harmonikové). Detailni feSeni vEetné kotveni do zabradli bude upfesnéno pfed realizaci s vybranym
dodavatelem této konstrukce.
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Oprava stfesniho plasté budovy
o Sikmé &ast - vyména stfesni krytiny
e Plocha ¢ast - nova skladba véetné zatepleni (EPS 100S 200 mm plda, MW 280 mm rizalit)
o  Svétliky - nové zakryti

Stavebni Upravy objektu zahrnuji vyménu stfedni krytiny v Sikmé &asti stfeSni konstrukce. Stavajici stiedni krytina
bude demontovana véetné lati, padakd a klempifskych prvki. Po odstranéni bude provedena revize ponechanych
dfevénych prvki a proveden mykologicky prizkum. V pfipadé poskozeni, zastizeni vihkosti, houby anebo hmyzu
budou poSkozené prvky odstranény a nahrazeny prvky novymi.
Nova stfesni krytina Sikmé Casti stfechy bude opét z keramickych bobrovek v cihlové Cervené barvé. Do Sikmé
stfechy budou instalovany typové stfesni padaky.
S ohledem na stav konstrukce stfechy prob&hne odstranéni vSech vrstev izolaéniho souvrstvi az na

Uroveri nosné konstrukce stfechy, je zde navrzena nova skladba ploché stfechy véetné zatepleni z EPS 11.200 mm.
Na stfeSe budou osazeny nové klempifské a zamecnickeé kce (vylezné otvory, kominova lavka a jeji zabradli).

Soucasti opravy stfechy bude i uprava svétlikli - stavajici vrchni zakrytné kce svétliki budou odstranény a
nové vytvoreny takové kovové konstrukce, které zajisti zakryti svétlikli proti deStové vodé a zarover umozni
odvétrani vzduchu mezi horni hranou svétliku a spodni hranou kryci konstrukce. Tato konstrukce bude prekryvat
cca 80% pldorysné plochy svétliku pfevazné u okapové &asti, ve zbylé asti plochy (u hfebenové) budou
soustfedény stavajici odvétravajici potrubi nachazejici se ve svétliku. Prostor mezi potrubimi bude zakapotovan
plechem.

Zamecnické prvky na fasadé:
o Vétracich mfizky do spiZi
e Vétracich mfizky odkoufeni WAW
o MFiZe na oknech v 1.PP

Na severni fasadé dojde k vyméné vétracich mfiZek do spiZi. Stavajici mfizky se odstrani, otvory ve zdi se procisti
a po zatepleni fasady se osadi mfizky nové. Ty budou kruhové nerez, se siti proti hmyzu, na interiérové i
exteriérové strané zdi.

Vétracich mfizky odkoufeni lokalné umisténych WAW kamen se nachazeji v prostoru pod okny. Pfed samotnym
zateplenim objektu se provede revize nutnosti zachovani odkoureni WAW topidel u jednotlivych bytd. V pfipadé
potfeby zachovani odkoureni bude potrubi vhodné prodlouzeno o tloustku zatepleni fasady, v okoli vnéjsi trubky
odtahd bude provedeno zatepleni z desek z mineralni vaty, utésnéni kolem potrubi bude provedeno tésnici
paskou. Vétraci mfizky budou typové a velikostné sjednoceny.

Nefunkéni a nepotiiebné kryty odkoureni WAW budou demontovany a otvory zazdény.

Kovové mfiZe na oknech v 1.PP budou nové, osazeny do posunuté polohy kvdli tloustce izolantu obvodového
plasté. Tvar, materil i povrchova Uprava vSak zlstanou obdobna jako plivodni (kotveni bude az do osténi oken
nebo do zdi pod izolant).

Stavebni dpravy v prostoru byvalé pradelny v 5.NP
Dojde k odstranéni stavajici zabudované betonové vany, pece, odstranéni pdvodni pracky, k odstranéni
zafizovacich pfedméti a rozvodd NN a ZTI. Souvrstvi podlahy v byvalé pradelné bude odstranéno az do nosné
konstrukce (odhad 100 mm).
V Urovni podlahy pldy bude poloZena tepelna izolace - MW tl. 2x 140 mm ve dvou vrstvach s prekrytim spar po
celé podlaze pady.
Mistnost bude nové uzivana jako klubovna, pfi¢emz parametry mistnosti - plocha v m2, dispozice se vstupni
chodbou a samostatnym WC se neméni. Pod stropni kci bude instalovan novy SDK podhled s pozarni odolnosti
dle pozadavk(i PBR. Pivodni svétla vy$ka mistnosti je 2,48 m, vyska se po osazeni podhledu zméni minimaing.

Vyména okennich parapett
Nektera stavajici dfevéna Spaletova okna a balkonové dvefe v objektu byla nedavno v piedstihu vyménéna. Nova
okna jsou z PVC s izolaénim dvojsklem (stavajici a nova okna jsou rozliSena ve vykresové &asti PD).
Venkovni parapety oken v nadzemnich podlazich jsou feSeny systémovym plastovym parapetem dle vyrobce
oken. Bohuzel vyména oken v pfedstihu neprobéhla v souladu s planovanym KZS. Parapety se musi vyménit za
prodlouzené prvky, které budou reflektovat tioustku tepelného izolantu

¢) konstrukcni a materialové feSeni,

Fasadni povrch bude opatfen certifikovanym zateplovacim systémem v riznych variantach tloustky a materialu
izolantu. Konkrétni zateplovaci systém bude specifikovén investorem na zakladé vybérového fizeni. NavrZena
skladba bude pfed zahajenim praci sladéna s vybranym systémem.
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Komplexni fedeni zatepleni fasad bude provedeno v souladu s revidovanou CSN 73 0540-2 + Z1 (ve znéni
pozdéjSich dodatkd a revizi). PD predpoklada vrtani kotev zateplovaciho systému do plochy fasady.

Pied zah&jenim praci je nutné provést odtrzné zkousky hmozdinek tepelného izolantu - revizi stavu soudrznosti
keramického obkladu soklu a soudrZnosti stavajici omitky na fasady. V pfipadé zjisténi odfuku, odloupnuti ¢i
obdobného poskozeni je nutno tyto nesoudrzné plochy v nezbytném rozsahu osekat az na zdivo a materiél vhodné
doplnit (napf. VPC maltou). V pfipadé zastizeni nesoudrzného obkladu soklu bude stavajici obklad soklu
kompletné odstranén v celém rozsahu a nahrazen jadrovou VPC omitkou.

Viyskytnou-li se ve fasadé trhliny, budou ocistény, proSkrabnuty a vyplnény reprofilatni maltou (urci se na misté po
podrobné prohlidce - odhad 10% plochy). Tyto revize musi byt provedeny po zpfistupnéni fasadnich ploch z leSeni
nebo z lavek.

Vlastni navrh provedeni zateplovaciho systému (material, délky kotev, zplsob nana3eni lepidla na izola¢ni desky,
detaily narozi, osténi, typ pouzitych soklovych a APU list, diagonalni vyztuzeni nad okennimi otvory, teplota
exteriéru, Casové vazby zrani podkladu, vyznaceni stavajicich inzenyrskych siti po fasadé z divodu rozmisténi
kotev ...) véetné zplsobu umisténi a kotveni leSeni k objektu neni obsahem této PD, bude specifikovan vybranym
dodavatelem dle technologickych predpist a postupl pouZitého systému a vlastniho navrhu dodavatele (po
provedeni vytaznych zkousSek na kotvy).

Projektant diirazné upozorfiuje na nutnost pouziti certifikovaného systémového feSeni zatepleni od vybéru
materidlu izolantu, kotev, lepici stérky, vyztuzné tkaniny, list az po finalni tenkovrstvou omitku!

Provadéni zateplovaciho systému musi odpovidat technologickym pravidlim jednotlivych systému jak z hlediska
postupll praci, tak i z hlediska podminek pro pouzité materialy.

d) mechanicka odolnost a stabilita.

Stavebni prace budou probihat tak, aby zatizeni v pribéhu vystavby a uzivani staveb nemélo za nasledek zficeni
stavby nebo jeji Casti, v&tSi stupen pfetvofeni, poSkozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo
instalovaného vybaveni v disledku vétSiho pretvoreni konstrukce.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické feSeni,

Uprava svodii hromosvodu

Stavajici hromosvod je feSeny jako mfizova jimaci soustava. Z divodu zatepleni fasady bude nutno prodlouzit
kotevni prvky svodného vedeni hromosvodu. Stavajici kotevni prvky budou demontovany a uskladnény, budou
znovu pouzity s del8imi kotvami. Svody budou po dokonceni zatepleni opét namontovany na stejné mista.
Prlichody zateplovacim plastém bude zatmelen polyuretanovym tmelem. Svody budou nasledné napojeny na
stavajici podzemni jimaci vedeni.

Jimaci soustava na stfe§e domu bude navrhovanymi tpravami dotéena jen ve vazbé na osazeni novych prvku
stfechy, ke kterym bude pfikotvena (nahrada zkorodovanych prvk( za nové). Vlastni napojeni svodd bude
provedeno podle platnych pfedpist pfes zkuSebni svorky, které budou chranény ochrannym thelnikem.
Uzemiiovaci vedeni v zemi zlistane stavajici.

Veskeré montazni prace musi byt provedeny opravnénou firmou. PFi praci musi byt dodrzeny véechny platné CSN
pro provadéni hromosvodi a praci na elektrickém zafizeni. Po ukonéeni montaze bude provedena revize
hromosvodu a revize novych elektrickych zafizeni v objektu.

Osvétleni
Osvétlovaci télesa s pohybovym €Cidlem budou vyvedena na izolant pobliz vchodovych dvefi v uliéni i dvorni partii
(celkem 2 ks), budou napojena z krabice obvodu spole¢né domovni spotieby.

Zvonky
Zvonkova tablo osazené na boéni sténé vstupniho portalu nebude planovanymi Gpravami dotéeno, zlistane ve
stejné pozici

Destové svody

Pred zahdjenim zateplovacich praci bude provedena demontaz stavajicich svislych deStovych svodd. Stavajici
feSeni odvodu destové vody ze stfechy bude odstranéno, ponechaji se stavajici gajgry a litinové kusy svodd, které
jsou umistény cca 2,0 m nad terénem. Po dokonCeni KZT pred fin&lni omitkou se pfikotvi svody ve stejném misté
na prodlouzené drzaky.

Okapovy chodnik

Okapovy chodnik okolo severni strany objektu tvofi betonové zadmkova dlaZba do kladeci vrstvy ukonéené
betonovou obrubou. Projekt pocita se zachovanim stavajici dlazby, max s lokalni opravou. Na zapadni a jizni
strané objektu se nachazi chodnik (dlazdény a asfaltovy), ktery bude zachovan, max. opét lokalné vyspraven.
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b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
V rémci stavebnich Uprav stavajiciho objektu nebude zasahovano ani manipulovano se stavajicimi technickymi ani
technologickymi zafizenimi v objektu.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni
VeSkeré podrobnosti jsou uvedeny v samostatné ¢asti této dokumentace PoZarné bezpecnostni feSeni

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavebnimi Upravami objektu dojde k podstatnému zlepSeni tepelné technického stavu obvodového plasté budovy,
ktery je v soucasnosti v nevyhovujicim stavu nejen z hlediska soucinitele prostupu tepla a tepleného odporu, ale
rovnéz z hlediska Zivotnosti povrchovych dprav.

Byl vypracovan PENB (samostatna pfiloha PD) ¢islo evidenéni 462004.0 ze dne 12.10. 2022. Prikaz energetické
naro¢nosti byl zpracovan energetickym specialistou Ing. arch. Evou Belko, drzici opravéni MPO ¢.1672.

Tepelné technické viastnosti upravovanych konstrukci vytdpéné obalky budovy plni doporuéené hodnoty
stanovené CSN 73 0540-2:2011. Spinéni pozadavk(i normy je zaru¢eno pouzitim Klasickych materiald,
typizovanych a osvédcenych feSeni. Pfi dodrzeni technologickych podminek vyrobcl stavebnich materiald a
dodavatell stavebnich systému je spinéni poZadavk( normy prokazano v podkladech téchto vyrobcl a dodavateld.

Dne 22.11. 2022 bylo vydano souhlasné zavazné stanovisko SEI Uzemniho inspektoratu pro hlavni mésto Prahu a
pro StfedoCesky kraj pro vydani stavebniho povoleni pro vé&tsi zménu dokoncené budovy.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady feSeni parametrt stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpad( apod., a déle zasady
feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
Nedojde ke zméné parametrd stavby, zistava stavajici feSeni.
e Vétrani a osvétleni okennimi otvory, vnitfni prostory kombinace s umélym osvétlenim
o Vytapéni objektu plynem
o  Objekt je napojen na vodovodni pFipojku
o  Objekt je napojen na pfipojku vefejné kanalizace odvadgjici deStové a splaskové vody

Zasady feeni vlivu stavby na okoli
Stavebni prace budou probihat tradi€nim zpisobem, neni nutné navrhovat protihlukové opatfeni béhem stavebni
¢innosti. Postup praci bude volen tak, aby v co nejmensi mife omezoval okoli staveni$t&, stavebni prace nebudou
mit zvySeny negativni vliv na okolni budovy.
ViSechny navrZené stavebni materialy jsou zdravotné nezavadné, vzniklé odpady budou tfidény, nakladani
s odpady bude dolozeno potvrzenim o likvidaci. Nebezpecné odpady budou likvidovany odbornou firmou.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
¢) ochrana prfed technickou seizmicitou,
Bezpfedmétné.

d) ochrana pred hlukem,
viz B.2.10 Zasady feseni vlivu stavby na okoli

D

) protipovodriova opatfeni,
) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Bezpfedmétné.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Objekt je napojen na inzenyrskeé sité stavajicimi pfipojkami, ty budou nadale vyuzivany stavajicim zpisobem.
b)  pfipojovaci rozméry, vykonové zastavéna
c) adélky.
Bezpredmétné, pfipojky jsou stavajici.
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B.4 Dopravni reSeni

a)

b)

¢

popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Objekt se nachazi v nérozni poloze, hlavni fasada objektu vede podél pfilehlé komunikace - ulice Jeseniova.
Zde se nachazi hlavni vchod do budovy.

Kolem zapadni fasady objektu vede pfilehla komunikace - ulice Na Hlidce. Zde je umistén kontejner, nddoba
na komunalini odpad, v nice plotu. Vedle ni je zamykatelna branka, vstup pro pési do vnitrobloku, kde se
nachazi také vedlej$i vchod do budovy.

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
doprava v klidu,
Parkovani aut je mozné pouze na ulici.

pési a cyklistické stezky.
Bezpredmétné, stavajici stav.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a)
b)
¢

terénni tpravy,

pouZité vegetacni prvky,
biotechnicka opatreni.
Bezpredmétné.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

b)

¢)

d)

e)

vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Navrhovana stavba s ohledem na tradicni postupy praci pfi provadéni stavby nebude negativné ovliviiovat
stavajici zivotni prostredi.

ZpUsob nakladani s odpady:

Skladovani a likvidovani veskerych odpad( bude provadéno v souladu s platnymi pfedpisy specializovanou
firmou. Svoz komunalniho odpadu prostfednictvim sbérnych nadob na odpad z(stava beze zmény, objemy
odpadu se neméni. Odpady ze stavby a jejich likvidace viz nize bod B.8. h)

vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Stavba negativné neovlivni vySe uvedené vlivy.

vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba se v tomto Uzemi nenachazi.

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem,

v pfipadé zamér( spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpdsobu naplnéni
zaveérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisd. V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim viivd na Zivotni
prostfedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivii zaméru na
Zivotni prostfedi.

Bezpredmétné.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni dkolt ochrany obyvatelstva.

V oblasti dotCené stavbou se nenachdzi stavby civilni ochrany. Stavba se nenachazi v inundacnim uzemi Vitavy.
Stavba se nenachazi v zoné havarijniho panovani.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich meédii a hmot, jejich zajisténi,
Pro poteby stavebnich praci budou vyuZita stavajici pfipojeni do objektu. Kapacity jsou dostacujici pro provadéni
stavby. Pfipadné zfizeni stavenisté ve dvofe je tfeba umistit na zpevnéné plose, mimo zele.

b) odvodnéni stavenisté,
Destové vody jsou likvidovany povrchové do vefejné kanalizace, stavajici poméry se neméni.
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¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pozemek je dopravné dostupny z ulice Jeseniova a Na Hlidce. Doprava veSkerého stavebniho materiélu bude
probihat po stavajicich mistnich komunikacich. Vozidla stavby nesmi omezovat provoz na stavajicich okolnich
mistnich komunikacich a ohroZovat bezpecnost silniéniho provozu na nich.

Soucasny stav tech. infrastruktury nebude provedenim stavebnich Uprav ovlivnén, nové sité nejsou navrhovany.
Pfipojeni objektu na distribucni soustavu NN:
Bude vyuZzito napojeni na el. energii ze stavajicich rozvod( v domé

Pfipojeni na zdroj vody
Zasobovani vodou je zajiSténo z rozvodli v 1.PP v domé

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavebni prace nebudou mit zvySeny negativni vliv na okolni budovy. Odpady ze stavby budou pribézné
likvidovany v souladu s platnymi predpisy, automobily budou pfi vyjezdu ze stavby Cistény.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

Nebudou vyvolany zadné asanace a demolice, stavajici dfeviny a kefe budou zachovany v piném rozsahu.
ViSechny dffeviny a vegetacni plochy ve dvofe a na chodniku pfed domem, které by mohly byt dotéeny stavbou, je
tfeba chranit v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich Gprav v krajiné - Ochrana strom(, porost(
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Pro vybudovani leSeni bude vyvolan poZadavek na doasny zabor na pozemcich p.¢. 4394 (ulice Jeseniova) a
p.6.4405 (ulice Na Hlidce), oba pozemky jsou k.U. Zizkov a jsou ve vlastnictvi hlavniho mésta Prahy.

Navrh leSeni a realizaci musi provést odborn firma. Kotveni leSeni musi byt provedeno s ohledem na material
stavajiciho obvodového plaste.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Bezpfedmétné.

h) maximaini produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Odpadovy material, vznikly pfi stavebni ¢innosti, bude likvidovan v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. O
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech), a jeho
provadécich predpis.

Obalové materidly a stavebni odpady budou na stavenisti tfidény a dale ukladany na transportni vozidla nebo do
kontejnerli umisténych na ploSe zafizeni staveni$té. Odpady musi byt pfednostné druhotné vyuzity (stavebni
recyklaz, dievni hmota, Zelezo).

Odpady budou pfedany pouze osobdm, které jsou dle z&kona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény. Ke
kolaudaci budou predlozeny doklady o zpisobu odstranéni odpad ze stavebni Cinnosti, pokud jejich dalsi vyuziti
na stavbé neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.

Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni Cinnosti zajisti zhotovitel stavby v rdmci dodavky stavby.
Odpadni materialy nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné fizené skladky.

Vozidla budou vyjizdét ze stavenisté Cista a nebudou preplfiovana. Pouzivané vefejné komunikace je povinen
dodavatel po dokon&eni stavby uvést do plivodniho stavu.

Zatfidéni dle Katalogu odpadu
Dle pfilohy &.1 Vyhlasky 8/2021 Sb. o Katalogu odpadt a posuzovani viastnosti odpadu (Katalog odpadtl)
17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY
17 01 Beton, cihly, tasky, keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Dfevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 04 Kovy (vCetné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nejsou navrzeny.

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Stavba bude provadéna tradi¢nimi technologiemi s pouzitim béznych stavebnich materialli. Pfi viastni stavebni
ginnosti musi byt dodrzeny limity hluku od fasad nejblizsich budov dle CSN, souvisejicich vyhla$ek a ustanoveni.
Podminky realizace stavby budou uréeny ve stavebnim fizeni.

Stavebni dodavatel musi pouZit vhodné mechanismy a takové pracovni postupy, které zajisti dodrzeni hlukovych
podminek a povedou ke snizeni prasnosti v okoli stavby. Stavebni ¢innost bude soustfedéna pouze na pozemek
investora a do prostoru vymezeného zafizenim stavenisté. Stavebni prace nezasahnou do rezimu spodnich vod.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti,

Pfi provadéni stavebnich Uprav je nutno pro bezpecnost pracovnik( a zajisténi ochrany zdravi dodrZovat platné
pravni pfedpisy a normy pro vystavbu, pfedevsim ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfi stavbé je
nutno postupovat dle technickych listd a navodu pro jednotlivé vyrobky a dodrzovat zakladni pravidla hygieny
prace. VSechny specializované prace musi provadét pracovnici

s pfedepsanou kvalifikaci.

|) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Bezpfedmétné, stavajici FeSeni.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni,
Stavbou nebudou vyvolany.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G¢inkiim
vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

S ohledem na skutecnost, Ze objekt bude po dobu stavebnich tprav v piném provozu, budou vSechny bouraci
prace provedeny az po pfedchozim zabezpeceni pfistupovych cest do objektu.

VSechny prace budou provadény v souladu s platnymi bezpeénostnimi pfedpisy pod dohledem zodpovédné osoby.

o) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.
Investor stavbu zahdji a provede s ohledem na jeho moZnosti a pocasi.

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni
Stavajici feSeni
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PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Nazev stavby STAVEBNI UPRAVY BD, Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Zizkov

Misto stavby : ulice Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3 - Zizkov
Stavba ¢.p.1906, stavba stoji na pozemku p.¢. 3685
Obec: Praha (554782),
Cast obce: Zizkov (490261),

Katastralni Gizemi : Zizkov (727915)
Charakter a ucel stavby Stavebni Upravy stavajiciho BD v¢etné nového zatepleni fasady.
Investor : Spoledenstvi viastnik( Jeseniova 1906, Praha 3,

ICO 26450623

Stuperi projektové dokumentace: DSP

Architekt : Ing. arch. Miroslav Polak

Navrh terminG pro kontrolni prohlidky stavby, které stavebni Ufad uskuteéni v rdmci rozestavéné stavby bude proveden a
aktualizovan dle navrhu jednotlivych etap provadéni stavby a v ramci kone€ného vybéru a smluvnich vztahli s generalnim
dodavatelem stavby.

1. Prohlidka pfi pfedani stavenisté
Kontrola pfed zapoCetim zatepleni, prohlidka stavajiciho stavu objektu, soudrznost stavajici fasadni dpravy.
Kontrola protokolu o odtrhové zkousce.

2. Prohlidka po ukonceni bouracich praci a demontaze stavajicich prvki

3. Kontrola po dokonceni stfech

4. Kontrola po dokonceni zatepleni
Kontrola provedeni detaildl narozi, osténi a nadpraZi oken, osazeni pfisluSnych profild, osazeni parapetnich plechd.

5. Prohlidka po ukonceni dila
Kontrola finélni povrchové Upravy, hrubost, barevnost.

Ing. arch. Miroslav Polak 16



STAVEBN{ UPRAVY BD, JESENIOVA 1906/145, 130 00 PRAHA 3, ZIZKOV DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI
06/2022

Pri projednani byla obdrzena tato stanoviska:

a) Hasisky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy, oddéleni prevence pro méstské ¢asti 3 a 8
vydal dne 17.10.2022 pod ¢&.j. HSAA-10201-3/2022 (vyfizuje por. Ing. Vojtéch Vani¢ek) souhlasné koordinované zévazné
stanovisko dot¢eného organu na Useku poZarni ochrany a ochrany obyvatelstva.

b) Stétni energeticka inspekce, Uzemni inspektorat pro hlavni mésto Prahu a StfedoCesky kraj
vydal dne 22.11.2022 pod ¢&.j. SEI-3471/2022 (vyfizuje Ing. Jaroslav Novék) zavazné stanovisko v némz souhlasi s vydanim
stavebniho povoleni na vétsi zménu dokonéené stavby.

c) Méstska ¢ast Praha 3, Ufad méstské Easti, odbor ochrany Zivotniho prostredi, oddéleni Zivotniho prostfedi
vydal dne 13.9.2022 pod ¢.j. UMCP3 351456/2022 nasledujici sdéleni a vyjadieni dle zakona ¢.500/2004 Sb., spravni fad,
v platném znéni.

Sdéleni dle casti étvrté zakona ¢.500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.

1. Sdéleni z hlediska ochrany ovzdusi (vyfizuje Bc. Oufednikova)
- doporuceni vhodnych opatfeni k omezeni prasnosti v pribéhu vystavby

Vyjadreni dle § 154 zakona ¢.500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.
1. Vyjadreni z hlediska ochrany pfirody a zelené (vyfizuje Ing. ValiSova)
- se zdmérem souhlasi, pfipadné zfizeni stavenisté ve dvore je tfeba umistit na zpevnéné ploSe, mimo zeleri
- v8echny dfeviny a vegetacni plochy ve dvofe a na chodniku pfed domem, které by mohly byt dotCeny stavbou, je tfeba
chranit v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Ochrana strom(, porost(
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

2. Vyjadreni z hlediska ochrany ZPF (vyfizuje Ing. Slavikova)
- chranéné zajmy nejsou dotceny

3. Vyjadreni z hlediska nakladani s odpady (vyfizuje Bc. Oufednikova)
- k pfedlozené PD nema namitky, pokud pfi realizaci stavby budou pInény povinnosti zakona ¢. 541/2020 Sb. Zakon o
odpadech a s odpady bude nakladano tak, jak je uvedeno v pfedlozené PD
- upozornéni: plvodce odpadu ma povinnost sepsat smlouvu o zajisténi pfedani odpadu ze stavby pred zahajenim praci

d) Hlavni mésto Praha, MHMP, odbor bezpeénosti, oddéleni krizového planovani
vydal dne 1.9.2022 pod ¢.;. MHMP 1592235/2022 (vyfizuje Stanislav Dvofacek) souhlasné zavazné stanovisko ke stavbé
- v oblasti dotéené stavbou se nenachazi stavby civilni ochrany
- stavba se nenachazi v inundacnim tuzemi Vitavy
- stavba se nenachézi v zoné havarijniho panovani

e) Hlavni mésto Praha, MHMP, odbor ochrany prostfedi, oddéleni posuzovani vlivii na ZP
vydal dne 23.8.2022 pod ¢.j. MHMP 1534257/2022 (vyfizuje Ing. Eva JonaSova) nasledujici sdéleni a vyjadreni dle zakona
€.500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.

1. Vyjadreni z hlediska ochrany ZPF (vyfizuje Mgr. Petra Fousova)
- chranéné zajmy nejsou dotceny

2. Vyjadreni z hlediska lesti (vyfizuje Mgr. Petra Fousova)
- chranéné zajmy nejsou dotceny

3. Vyjadreni z hlediska nakladani s odpady
— zavazné stanovisko v uvedenych pfipadech vydava mistné pfislusny urad

4. Vyjadreni z hlediska ochrany ovzdusi
- chranéné zajmy nejsou dotceny

5. Vyjadreni z hlediska ochrany prirody a krajiny (vyfizuje Mgr. Petra Fousova)
- zamér nevyzaduje vydani zavazného stanoviska OCP MHMP

B. Stanovisko k ochrané zvlasté chranénych druhi zivo€icht
- dana budova zdmérné nema zrekonstruované vétraci otvory vedouci do odvétravanych prostor (dutin) v podstfesi nebo do
stfeSni kce, nafizeni €. 18/2009 Sb. hl. m. Prahy o ochrané hnizdni populace roryse obecného pfi rekonstrukcich budov se
na pfedmétny zamér nevztahuje
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- v pfipadé vyskytu uhnizdéni rorysu, je nutné informovat OCP MHMT a pozadat o vydani vyjimky ze zakazd stanovenych v
§ 50 zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a to je$té pfed samotnym zapoCetim stavby Ci stavby leSeni.

6. Vyjadreni z hlediska myslivosti
- chranéné zajmy nejsou dotteny

7. Vyjadreni z hlediska posuzovani vlivi na zP
- zamér neni pfedmétem posuzovani vlivi na ZP

8. Vyjadreni z hlediska ochrany vod
- pfisludny vodopravni ufad méstské ¢asti Praha 3

f) Hlavni mésto Praha, MHMP, odbor pamatkové péce, oddéleni statni spravy PP
vydal dne 11.10.2022 pod ¢&.j. MHMP 1853282/2022 (vyfizuje Ing. arch. Bfetislav Cir) osvédceni o vzniku souhlasného
bezpodmine¢ného zavazného stanoviska

g) Hlavni mésto Praha, MHMP, odbor evidence majetku, oddéleni vykonu vlastnickych prav

vydal dne 3.11.2022 pod ¢.j. MHMP 2047024/2022 (vyfizuje Lucie Cihlafova) vydal souhlas se zateplenim objektu a se

stavebnimi zabory uvedené akce.

HI. mésto Praha, zastoupené odborem evidence majetku MHMP, je viastnikem pozemkii v k.. Zizkov parc. &. 4394, 4405.

Podminky:

- dodrZeni ,Zasad a technickych podminky pro zasahy do povrchli komunikaci a pro provadéni vykopt a zasypl ryh pro
inzenyrské sité* dle usneseni Rady hl. m. Prahy €. 95 ze dne 31.01.2012 a €. 127 ze dne 28.01.2014

- z hlediska technického feSeni dodrZeni stanoviska Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (déle jen , TSKY)
¢.j. TSK/30933/22/1109/Dv ze dne 14.09.2022

- souhlas je vydan za podminky budouciho majetkopravniho vyporadani umisténi stavby na pozemku ve vlastnictvi HMP,
a to formou odkupu nebo dlouhodobého pronajmu dle metodiky schvalené volenymi organy HMP

- investor pisemné oznami HMP - odboru evidence majetku - dokonceni stavby zatepleni BD, resp. obdrzeni dokladu
opraviujiciho investora k uzivani zafizeni ve smyslu stavebné pravnich predpist

- 0znameni musi byt doloZzeno zakresem skutecného zaméfeni stavby zatepleni BD (v pfipadé, ze nebudou pozadované
dokumenty pfedloZeny a mistnim Setfenim bude zji$téno, ze stavba byla zrealizovana, bude uctovano faktické uzivani

- pozadujeme, aby na vjezd a vyjezd ze stavenisté, na stavenistni dopravu a na zabory a zasahy do komunikace Na Hlidce,
uzavfel investor nebo jim zmocnény zéstupce na zakladé plné moci, min. 1 mésic pfed zahajenim stavby, s HMP
zastoupenym TSK (elektronicky nebo osobné) smlouvu o pronajmu komunikaci, kde budou stanoveny konkrétni podminky

h) TSK hl. mésta Prahy,
vydal dne 1.9.2022 pod €.}. TSK/30933/22/1110/Pa (vyfizuje p. Pavlovsky) koordinacni vyjadreni €. akce 2022-1025-02031

PREDEPSANA KOORDINACE - nutno dodrzet podminky stanovené EVM MHMP (svodnou komisi TSK).
Akce €. 2019-1025-00431 Jilmova,Biskupcova, st. upr. NTL plynovodd P3

Plan : 01.09.2022 - 31.10.2022

Investor : PRAZSKA PLYNARENSKA DISTRIBUCE, A.S.

Akce &. 2021-1025-00981 Zizkov,Jarov, Jeseniova, rozs. sité OMS PODA P3
Plan : 01.09.2022 - 31.10.2022
Investor : PODA a.s.

Akce €. 2021-1025-02333 Konévova a ok.,FTTH_Praha 3_Vapenka P3
Plan : 01.09.2022 - 31.10.2023
Investor : CETIN a.s.

i) TSK hl. mésta Prahy, svodné stanovisko
vydal dne 14.9.2022 pod ¢.j. TSK/30933/22/1109/Dv (vyfizuje Ing. Eva Dvorakova) technické stanovisko

Z hlediska oddéleni spravy komunikaci:
- umisténi zatepleni nad chodniky komunikaci Jeseniova a Na Hlidce, na pozemcich p. &. 4394 a 4405 k. 0. Zizkov
v majetku HMP (ve spravé TSK), poZadujeme majetko-pravné dofesit pfimo s EVM MHMP
- s ohledem na absenci pfipojeni objektu na komunikace nesmi byt ke stavbé pfilehlé chodniky nikterak dotCeny vozidly
staveni$tni dopravy, a to ani pfejezdy na pozemek investora
- mozaikovy chodnik kom. Na Hlidce pozadujeme pro pfipadné potieby stavby adekvatné ochranit proti poskozeni
separacni, pfipadné roznaseci vrstvou
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- pfipadné kontejnery poZadujeme umistit vyhradné na vozovku

- pozadujeme, aby investor proved| pfed zahéjenim stavby na viastni naklady pasportni foto nebo video dokumentaci
prilehlych chodniki a predal ji ptimo oddéleni 1320 TSK (pracovisté Stépanska 544/1, 120 00 Praha 2) pfed uzaviranim
najemni smlouvy. Po dokonéeni stavby budeme pozadovat opravu, popf. rekonstrukci poskozenych chodnikd (nutna
finanéni rezerva na tyto stavebni préace).

Z hlediska oddéleni spravy ZPS (odd&leni 3346):

- stavba m0ze zasahovat do Useki zon placeného stani (ZPS) ¢. P3-0279, P3-0281

- pozadujeme proto od investora dodani veSkerych pfipadnych rozhodnuti silniéniho spravniho Gfadu, kterd mohou
ovliviiovat dopravni situaci v daném tseku min. s tydennim predstihem pfed zahajenim praci, aby mohlo dojit k vypnuti
monitoringu na daném useku v mistech pfipadnych stavebnich zabor(

- po ukonéeni stavby poZadujeme specializovanou firmou obnovit veskeré pfipadné poSkozené dopravni znaCeni ZPS, které
nasledné pfevezme pfimo oddéleni 3346 TSK (zps@tsk-praha.cz).
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